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181  GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

000  Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der 
Anwender Positionen des NPK für seine individuellen 
Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten 
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer 
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, 
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden 
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem 
Fall die Volltextversion des NPK.

100   Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 181D/2013.

Garten- und Landschaftsbau    
(V'20)                        

200   Vergütungsregeln,Ausmassbest. 
20002A Angaben zu Vergütungsregelun- 

gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden   
sich im Reserve-Unterab-      
schnitt 090. Sie enthalten    
nicht die im NPK vorgegebenen 
Aussagen, sondern sind pro-   
jektspezifisch formuliert.    

R090 Regelungen Vergütungsregelungen Ausmassbestimmungen

Begriffe, Abkürzungen         

100  Baustelleneinrichtung und Vorbereitungsarbeiten
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und 
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

110  Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

111  Baustelleneinrichtung nach Norm SIA 118, soweit nicht in 
den nachfolgenden Positionen des Abschnitts 100 beschrie-
ben.

100   Gesamte Baustelleneinrichtung.
101   Für die Dauer der Leistungen  

des Unternehmers.             gl           1.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Umstellungen und Arbeitsunter-
brüche.                       

201   Umstellen der Maschinen und   
Geräte, inkl. Entfernen,      
Transportieren und Wiederein- 
richten. Ausmass: Anzahl Um-  
stellungen.                   St           1.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

ÜBERTRAG ............................
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300   Spezielle Einrichtungen.      
301   Für Walzasphaltarbeiten. Für  

die Dauer der Leistungen des  
Unternehmers.                 gl           1.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

302   Für zeitlich getrennten Einbau
von Deckschichten. Für die    
Dauer der Leistungen des Un-  
ternehmers.                   gl           1.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

112  Vermessungsarbeiten.
100   Lage und Höhe der projektier- 

ten Anlage und ihrer Bauteile 
einmessen und abstecken.      

101   Für die Leistungen des Unter- 
nehmers.                      gl           1.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Lage und Höhe von verlegten   
Leitungen einmessen und in    
Plangrundlage eintragen.      

20104 Ausmass: Kostenschätzung      
20107A LE = Fr.                      LE         500.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

113  Sondierungen.
001   Spezifikation                 
00101 Sondieren von bestehenden     

Leitungen und                 
Leitungsanschlüssen.          
Ausmass: Kostenschätzung      
LE = Fr.                      LE       1'500.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

116  Reinigungsarbeiten und Zusammennehmen von Abfall.
001   Spezifikation                 
00101 Grundreinigung der Baustelle  

vor Arbeitsbeginn.            
Zusammennehmen von nicht      
selbst verursachten           
Bauabfällen                   
Kostenschätzung, LE = Fr.     LE       1'500.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

130  Abschrankungen und Signalisierung
Erforderliche Bewilligungen sind nicht inbegriffen.

131  Abschrankungen, Signalisierung und Baustellenleuchten.
100   Abschrankungen aus Pfosten und

Absperrlatten, horizontal     
versetzen, auf Anordnung der  
Bauleitung.                   

131   Spezifikation                 
13101 Gesammte Baustellenabsperrung 

für die Dauer der Bauzeit.    
Vorschriftsgemässe Absperrung 
und Signalisation             
der zu bearbeitenden Flächen. 
Inkl. Beleuchtung.            
LE = Pauschal                 LE           1.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

ÜBERTRAG ............................
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160  Abbrüche

166  Bauteile und Ausstattungsgegenstände abbrechen.
100   Bauteile.                     
101   Spezifikation                 
10101 Abbrechen von noch vorhanden  

Bauteilen                     
Kostenschätzung, LE = Fr.     LE       1'000.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

170  Transporte, Lagerung und Abfallentsorgung

171  Material ab Lager Baustelle auf Transportmittel aufladen.
200   Ausmass: Volumen lose.        
203   Untergrundmaterial.           m3          30.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

204   Betonabbruch.                 m3          10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

300   Ausmass: Masse.               
308   Uebrige Materialien           
30801 Bausperrgut                   t            2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

172  Transporte.
200   In Lager Unternehmer.         
210   Ausmass: Volumen lose.        

211   Spezifikation                 
21101 Zu Pos. 171.203               
21102 Untergrundsmaterial           m3          30.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

212   Spezifikation                 
21201 Zu Pos. 171.204               
21202 Betonabbruch                  m3          10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

230   Ausmass: Masse.               

231   Spezifikation                 
23101 Zu Pos. 171.308               
23102 Bausperrgut                   t            2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

251   Spezifikation                 
25101 Zuschlag für                  

Materialabtransport mit       
Mulden.                       
LE = m3                       LE          40.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

252   Spezifikation                 

25201 Zuschlag für                  
Materialabtransport mit       
Mulden.                       
LE = to                       LE           2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

173  Gebühren für Lagerung oder Abgabe von Material, exkl. 
Bearbeitung Material in Lager.

100   In Lager Unternehmer. Ausmass:
Volumen lose.                 

110   Unverschmutztes Material.     
113   Untergrundmaterial.           
11301 Zu Pos. 171.203               m3          30.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

ÜBERTRAG ............................
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120   Inerte Bauabfälle.            
125   Betonabbruch.                 
12501 Zu Pos. 171.204               m3          10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

300   In Lager Unternehmer. Ausmass:
Masse.                        

340   Bausperrgut.                  

341   Baustellenabfälle ohne Sonder-
abfälle nach VeVA.            t            2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

180  Bodenuntersuchungen

185  Plattendruckversuche E_V und M_E nach Norm SN 670 317 
"Böden - Plattendruckversuch E_V und M_E".

001   Spezifikation                 
00101A Inkl. Einrichtung Gegenge-    

wicht.                        St           3.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

100  Baustelleneinrichtung und     
Vorbereitungsarbeiten         ... ... ... ...

200  Erdarbeiten und Geländegestaltung
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und 
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

240  Geländegestaltung und Rohplaniearbeiten

242  Aushub oder Abtrag erstellen.
100   Ausmass: Volumen fest.        
101   Planiergenauigkeit +/- mm 200. m3          50.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

243  Material innerhalb der Baustelle transportieren, inkl. Auf- 
und Ablad.

100   Auf Untergrundmaterial mit    
Neigung bis 1:3.              

120   Ausmass: Volumen lose.        
121   Transportdistanz bis m 20.    m3          35.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

122   Transportdistanz m 21 bis 100. m3         110.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

244  Untergrundmaterial einbauen, exkl. Lieferung.
100   Ab Lager im Schwenkbereich.   

Ausmass: Volumen lose.        
101   Planiergenauigkeit +/- mm 200. m3          80.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Verdichtungsarbeiten mit er-  
höhten Anforderungen und Bo-  
denstabilisierungen.          

210   Verdichten mit erhöhten Anfor-
derungen.                     

211   Spezifikation                 
21101 Zu Pos. 244.101               
21102 ME-Wert MN/m2 15              m3          40.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

220   Bodenstabilisierung.          

ÜBERTRAG ............................
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221   Ungelöschten Weissfeinkalk in 
Untergrundmaterial einmischen.
kg/m3 10,0, inkl. Lieferung   
Kalk. Schichtdicke m 0,25.    
Zu Pos. 244.101               m2         150.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

300   Einbau von Untergrundmaterial 
entlang von Bauwerken und un- 
ter auskragenden Bauteilen.   

310   Entlang von Bauwerken.        

311   Breite ab Bauwerk m 1,0. Ab   
Lager im Schwenkbereich.      
Zu Pos. 244.101               m3          20.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

500   Lieferung.                    
501   Untergrundmaterial.           m3          80.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

245  Rohplanie erstellen.
100   Neigung bis 1:3.              
101   Planiergenauigkeit +/- mm 100,

Ausgangsgenauigkeit           
+/- mm 200.                   m2         925.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200  Erdarbeiten und               
Geländegestaltung             ... ... ... ...

300  Rohrleitungen, Rinnen, Schächte und Drainagen
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und 
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

310  Graben- und Grubenaushub

311  Grabenaushub erstellen. Transporte in Pos. 317.
100   Ausmass: Volumen fest. Ausfüh-

rung maschinell. Neigung      
bis 1:3.                      

110   U-Gräben, ohne Behinderung    
durch Spriessung.             

111   Grabentiefe bis m 0,50, normal
baggerbar.                    m3          10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

112   Grabentiefe m 0,51 bis 1,00,  
normal baggerbar.             m3          15.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

113   Grabentiefe m 1,01 bis 1,50,  
normal baggerbar.             m3          20.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Ausmass: Volumen fest. Ausfüh-
rung von Hand. Neigung        
bis 1:3.                      

210   U-Gräben, ohne Behinderung    
durch Spriessung.             

211   Grabentiefe bis m 0,50, normal
baggerbar.                    m3           5.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

ÜBERTRAG ............................
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313  Grubenaushub erstellen. Materialtransporte in Pos. 317.
100   Ohne Behinderung durch Spries-

sung.                         
102   Aushubtiefe m 1,51 bis 2,00,  

normal baggerbar.             m3          20.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

317  Material innerhalb der Baustelle transportieren, inkl. Auf- 
und Ablad.

100   Ueber Untergrundmaterial.     
120   Ausmass: Volumen lose.        
121   Transportdistanz bis m 20.    m3          20.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

122   Transportdistanz m 21 bis 100. m3          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

320  Rohrleitungen

321  Rohre aus Polyethylen. Schnitte in U'pos.-Gruppe .700.
100   PE-R mit STM liefern, verle-  

gen und elastisch dichten.    
120   Nenn-Ringsteifigkeit SN 4,    

Rohrreihe S 12,5.             
121   DN/OD 110.                    m          160.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Polyethylen-Sickerrohre PE-S, 
Polyethylen-Versickerungsrohre
PE-VS und flexible Drainage-  
rohre aus PE liefern und ver- 
legen.                        

20103 DN/OD 110                     
20107 Nenn-Ringsteifigkeit SN 4     
20108 Rohrreihe S 12.5              m          100.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

400   Bogen aus PE liefern und      
verlegen.                     

420   Bis Grad 45, mit STM, elas-   
tisch dichten. Spritzguss oder
stumpf geschweisst aus Segmen-
ten. Nenn-Ringsteifigkeit     
SN 4, Rohrreihe S 12,5.       

421   DN/OD 110.                    St          50.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

500   Abzweige, Rohrverbindungen,   
Uebergangsstücke und Reduktio-
nen liefern und verlegen,     
Spritzguss oder stumpf ge-    
schweisst.                    

520   Abzweige Grad 45 bis 90, mit  
STM, elastisch dichten.       
Nenn-Ringsteifigkeit SN 4,    
Rohrreihe S 12,5.             

521   DN/OD 110/110.                St          10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

540   Ueberschiebmuffen mit STM,    
elastisch dichten. Nenn-Ring- 
steifigkeit SN 4, Rohrreihe   
S 12,5.                       

541   DN/OD 110.                    St          15.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

ÜBERTRAG ............................
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700   Schnitte bei Rohren aus PE,   
inkl. Bearbeitung Schnittkan- 
ten.                          

710   Gerade Schnitte.              
711   Bis DN 160.                   St          40.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

801   Uebrige                       
80101 Spühlstutzendeckel aus        

Aluminium                     
Runder Schraubverschluss.     
Inkl. Lieferung.              
DN 110                        
LE = Stk                      LE           6.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

325  Elektrorohre verlegen.
100   Inkl. Lieferung, exkl.        

Schnur- oder Drahteinzug.     
102   Elektrorohre aus PE-LD an Rol-

len. Mit Muffen. Typ EN 25.   m          200.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

326  Warnbänder verlegen, inkl. Lieferung Warnbänder.
001   Spezifikation                 
00101 Achtung Elektroleitung        
00102 Zu Pos. 325.102               m          200.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

330  Rinnen

331  Rinnen versetzen. Schnitte an Rinnen in Pos. 335.
100   Auf ganze Länge in Beton.     
110   Inkl. Lieferung Rinnen und    

Beton.                        

112   Spezifikation                 
11201 ACO Multiline V 100           

Zarge Gusseisen               
Rinnenbreite innen mm 110     
Rinnentiefe innen mm 170      
Rinnenlänge m 1.0             
Beton CEM kg/m3 200           
Betonbedarf m3/m 0.10         m           10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

332  Rinnenabdeckungen liefern und einbauen. Schnitte an Ab-
deckungen in Pos. 335.

100   Zu Rinne b mm 100.            
104   Gussroste, in Rinnenfalz lie- 

gend, mit Arretierung. Belas- 
tungsklasse C.                
Zu Pos. 331.112               m           10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

336  Zubehör liefern und einbauen.
100   Stirnwände.                   
110   Ohne Rohranschluss.           
111   Zu Rinne b mm 100.            
11101 Zu Pos. 331.112               St           3.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

120   Mit Rohranschluss.            
121   Zu Rinne b mm 100.            
12101 Zu Pos. 331.112               St           1.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

ÜBERTRAG ............................
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200   Rohranschlüsse.               
210   Vertikal im Rinnenboden.      
211   Zu Rinne b mm 100.            
21101 Zu Pos. 331.112               St           1.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

340  Schächte
Anschlussrohre, Rohrschnitte und Spezialkupplungen in U'ab-
schnitt 320. Zusätzliche Leitungsanschlüsse, einzelne Fer-
tigteile, Abdeckungen und Schachtarmaturen in U'abschnitt 
350.

342  Strassenabläufe SA und Abläufe A.
100   Strassenabläufe SA aus Beton- 

fertigteilen liefern und      
erstellen. Boden geschlossen. 

110   DN 500.                       

112   Uebrige Schachttiefen         
11201 Schachttiefe m 1.50           St           2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

120   DN 600.                       
121   Schachttiefe bis m 1,50.      St           2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

140   DN 800.                       

142   Schachttiefe bis m 2,00, inkl.
Konus DN 800/600.             St           2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Abläufe A aus Betonfertigtei- 
len liefern und erstellen.    
Boden geschlossen, allseitiges
Gefälle von min. % 10 zum Aus-
lauf.                         

230   DN 600.                       
232   Schachttiefe m 0,51 bis 1,00. St           1.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

347  Kabelschächte.
100   Aus Betonfertigteilen, liefern

und zusammenbauen. Boden      
durchlässig.                  

120   DN 500.                       
121   Schachttiefe bis m 0,50.      St           4.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

350  Zusätzliche Leitungsanschlüsse, einzelne Fertigteile, Ab-
deckungen und Schachtarmaturen
Spezialformstücke für Leitungsanschlüsse in U'abschnitt 
320.

351  Zusätzliche Leitungsanschlüsse erstellen.
300   An SA, FS und ES aus Fertig-  

teilen, inkl. Schachtfutter.  
310   In Schächten aus Beton.       
311   Leitung bis DN 200.           St           2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

500   An Kabelschächte.             
501   Inkl. Schachtfutter.          St           6.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

ÜBERTRAG ............................
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352  Einzelne Fertigteile zu Schächten, Strassenabläufen, 
Abläufen und Abdeckplatten liefern und versetzen.

100   Schachtringe aus Beton.       
110   h bis m 0,50.                 
111   Bis DN 600.                   St           3.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

353  Schachtabdeckungen komplett.
200   Deckel, Roste, Rahmen und Kra-

gen versetzen auf definitive  
Höhe. Inkl. Lieferung.        

201   Spezifikation                 
20101 Klasse C 250                  

20102 Gussdeckel gelocht            
DN 600                        
Zu Pos.342.121/342.142/342.232 St           5.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

202   Spezifikation                 
20201 Klasse B 125                  

20202 Gussdeckel geschlossen        
DN 500                        
Zu Pos. 347.121               St           4.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

700   Höhenanpassungen bei Schäch-  
ten.                          

710   Höhersetzen von Abdeckungen   
und Aufsätzen bestehender     
Anlagen.                      

711   Spezifikation                 
71101 Bestehende Schachtabdeckungen 

aus Guss bis DN 600           
Höhersetzen m bis 0.10        St           3.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

720   Tiefersetzen von Abdeckungen  
und Aufsätzen bestehender     
Anlagen.                      

721   Spezifikation                 
72101 Bestehende Schachtabdeckungen 

aus Guss bis DN 600           
Tiefersetzen m bis 0.10       St           2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

354  Tauchbogen.
300   Aus Faserzement. Liefern und  

versetzen.                    
310   Mit Handgriff.                
311   Zu Rohr DN 100.               St           5.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

ÜBERTRAG ............................
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360  Verdämmungen und Auffüllungen

361  Material für Rohrumhüllungen einbringen und verdichten.
100   Ausmass: Volumen lose.        
110   Inkl. Lieferung.              
111   Betonkies 0/32.               m3          10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

112   Sand 0/4, gewaschen.          m3          10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

300   Unterlags-, Sohlen- und Hüll- 
beton.                        

310   Inkl. Lieferung.              
311   CEM kg/m3 150.                m3          10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

600   Auffüllungen erstellen.       
620   Einfüllen und verdichten.     

Exkl. Materiallieferung.      
Ausmass: Volumen lose.        

621   Aushubmaterial ab seitlichem  
Lager oder zugeführt.         m3          60.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

370  Sickerschichten und Drainagen

373  Kombinierte Filtersickermatten verlegen, Stösse ausbilden 
nach Vorschrift Lieferant.

100   Horizontal, inkl. Lieferung.  
10102 LoHa 25/30                    
10103 Lose verlegt.                 

10105 Als Filterschicht über        
Rundkies                      
Lieferant:                    
SFS Unimarket                 m2         100.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Vertikal, inkl. Lieferung.    
20102 LoHa Grundmauerschutz - Matte 

mit Vlies                     

Lieferant:                    
SFS Unimarket                 m2          50.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

300  Rohrleitungen, Rinnen,        
Schächte und Drainagen        ... ... ... ...
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400  Abschlüsse und Beläge
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und 
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

410  Fundationsschichten

411  Planum erstellen.
001   Genauigkeit +/- mm 30.        m2         410.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

413  Material für Fundationsschichten liefern.
100   Kiesmaterialien. Ausmass: Vo- 

lumen lose.                   
110   Ungebundenes Gemisch.         
112   Kiesgemisch 0/22.             m3          25.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

113   Kiesgemisch 0/45.             m3         150.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

120   Sekundärbaustoffe.            
122   RC-Kiesgemisch 0/22.          m3           Per  . ... ... ... ...

123   RC-Kiesgemisch 0/45.          m3           Per  . ... ... ... ...

200   Beton.                        
231   Spezifikation                 
23101 Rundkornbeton 4/8             
23102A Beton CEM kg/m3 200           

23105 Als Bettungsschicht für       
Natursteinplatten und für     
Holzrost                      
LE = m3                       LE          22.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

415  Kiesmaterial innerhalb der Baustelle transportieren, inkl. 
Auf- und Ablad.

100   Horizontal oder Neigung bis   
1:3.                          

110   Ausmass: Volumen lose.        
111   Transportdistanz bis m 20.    m3          80.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

112   Transportdistanz m 21 bis 100. m3          95.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

416  Fundationsschichten einbauen, exkl. Materiallieferung.
100   Mit ungebundenem Gemisch. Aus-

mass: Volumen lose.           
110   Einbau aus seitlicher Lage-   

rung.                         

111   Fertig eingebaute Schicht bis 
m 0,20, Planiergenauigkeit    
+/- mm 30.                    m3          25.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

112   Fertig eingebaute Schicht     
m 0,21 bis 0,40, Planierge-   
nauigkeit +/- mm 30.          m3          80.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

113   Fertig eingebaute Schicht     
m 0,41 bis 0,60, Planierge-   
nauigkeit +/- mm 30.          m3          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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200   Verdichtungsarbeiten mit er-  
höhten Anforderungen.         

201   Spezifikation                 
20101 Zu Pos. 416.111 - 416.113     
20102 ME-Wert MN/m2 95              m3          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

300   Mit unklassifiziertem Beton.  
Ausmass: Volumen fest.        

310   Einbau aus seitlicher Lage-   
rung.                         

311   Fertig eingebaute Schicht     
m 0,10 bis 0,15, Planierge-   
nauigkeit +/- mm 20.          m3           8.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

313   Spezifikation                 
31301 Fertig eingebaute Schicht     

m 0.2                         
Planiergenauigkeit +/- mm 20  
Als Fundation für Holzrost    m3          14.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

418  Planie auf Fundationsschichten erstellen und verdichten. 
Vergütung von frostbeständigem Planiematerial zu gleichem 
Preis wie Material für Fundationsschicht.

001   Planiergenauigkeit +/- mm 10. m2         410.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

420  Abschlüsse

421  Natursteine für Abschlüsse liefern.
100   Pflastersteine und Binderstei-

ne (Schalensteine). Granit    
oder Gneis grau, hell,        
fein- bis mittelkörnig und    
Frost-Tausalz-beständig. All- 
seitig gespalten oder 2 Seiten
maschinell bearbeitet. Liefe- 
rung lose.                    

120   Bindersteine (Schalensteine). 
122   Typ 12.                       m           30.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

400   Stellplatten Typ SN. Gneis    
Frost-Tausalz-beständig. Ober-
seite gefräst. Vordere Sicht- 
fläche gespalten.             

410   Gerade, Länge frei.           

411   SN 4/6, mm 40 bis 60x min.    
mm 250.                       m           50.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

423  Spezielle Abschlüsse liefern.
200   Aus Metall.                   
201   Spezifikation                 
20101 Stahl, roh unbehandelt        
20103 Abmessung mm 6 x 300          

20104 Als Abschluss um              
Betonpflastersteinbeläge und  
bei Holzrost.                 m           50.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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424  Bund-, Bord- und Wassersteine sowie Wassersteinplatten ver-
setzen in Splitt- oder Rundkornbeton auf Fundations-
schicht aus ungebundenem Gemisch. In Geraden und Kurven mit 
r über m 30,00. Mehrleistung für Versetzen in engen Kurven 
in U'pos.-Gruppe .300.

100   Einreihig, nach Schemazeich-  
nung Typ 12.                  

110   Beanspruchungsklassen T0 und  
T1, aus Pflastersteinen und   
Bindersteinen (Schalensteine).
In Splitt- oder Rundkornbeton 
4/8, CEM 42,5 kg/m3 200,      
w/z-Wert 0,37.                

116   Typ 12, Betonbedarf           
m3/m 0,100.                   m           30.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

425  Stellplatten versetzen. In Geraden und Kurven mit r über m 
30,00. Mehrleistungen für Schnitte in U'pos.-Gruppe .400 
und für Versetzen in engen Kurven in U'pos.-Gruppe .500.

100   In Beton, auf Fundations-     
schicht aus ungebundenem Ge-  
misch. Exkl. Ausfugen.        

110   Nach Schemazeichnung Typ 07   
oder 18. In Splitt- oder Rund-
kornbeton 8/16, CEM 42,5      
kg/m3 200, w/z-Wert 0,37, Be- 
tonbedarf m3/m 0,079 bis      
0,091.                        

111   SN oder SB 6, mm 40 bis 60x   
min. mm 250.                  m           50.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

428  Spezielle Abschlüsse versetzen.
200   In Splitt- oder Rundkornbeton 

4/8.                          
20102 Beton CEM 42,5 kg/m3 200      
20103 Betonbedarf m3/m 0.08         
20104 Stahlband                     
20106 Abmessung mm 6 x 300          

20107 Als Abschluss um              
Betonpflastersteinbeläge und  
bei Holzrost.                 m           50.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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430  Natursteinbeläge

431  Natursteinplatten liefern.
100   Rechteckig.                   
110   Granit grau, hell, Frost-Tau- 

salz-beständig. Plattenober-  
seite gestockt oder beflammt. 
Seitenflächen und Platten-    
unterseite bruchroh oder ma-  
schinell bearbeitet und aufge-
raut. Die Länge entspricht dem
Ein- bis Anderthalbfachen der 
Breite.                       

Gneis Maggia                  
Plattenoberfläche             
kugelgestrahlt                
Plattenlänge mm 600           

115   Spezifikation                 
11501 Plattendicke mm 30            
11502 Plattenbreite mm 400          m2          75.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

433  Naturstein-Plattenbeläge erstellen, exkl. Plattenliefe-
rung, inkl. Lieferung Fugenmaterial. Nebenarbeiten wie 
Schnitte, Randbefestigungen, Auslegen von Schachtdeckeln, 
Ausbilden von Bettungs- und Plattenrändern, Bewegungsfu-
gen, Kernbohrungen und Fugenarbeiten in Pos. 434.

401   Uebrige                       
40101 Bauweise gebunden             

40102 Platten                       
Rechteckige Platten.          
Bettung in Rundkornbeton 4/8. 
Ausfugen mit Fugenmörtel      
"ACOSIM CONTUR" 2 kg/m2       
Plattenuntersicht reinigen    
und Haftemulsionsbrei         
d mm 2 bis 4 auftragen.       
"ACOTOP WEISS"                
Beanspruchungsklasse T0       
Plattendicke mm 30            
Plattenbreite mm 400          
LE = m2                       

Fugenbreite mm 5              
Mit Fugenkreuzen erstellt.    
9 Stk/m2                      LE          75.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

434  Nebenarbeiten und Mehrleistungen zu Naturstein-
Plattenbelägen.

100   Platten schneiden.            
110   Gerade.                       
111   Plattendicke mm 30.           m           30.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

120   Rund.                         

124   Uebrige Plattendicken         
12401 Plattendicke mm 30            m            5.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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801   Uebrige                       
80101 Ausfugen von                  

Natursteinplattenbelägen mit  
speziellem Fugenmörtel        
Plattendicke mm 30            

Ausfugen mit Fugenmörtel      
"ACOSIM CONTUR" 2 kg/m2       
LE = m2                       LE          75.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

437  Steine für Bollenstein- oder Geröllbeläge liefern.
002   Uebrige                       
00201 Rundkies 16/32                
00204 LE = m3                       LE          15.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

438  Bollenstein- oder Geröllbeläge erstellen, exkl. Lieferung 
Steine.

200   In Flächen.                   
210   Schütten.                     

213   Spezifikation                 
21301 Steindurchmesser mm 16/32     
21302 Schichtdicke mm 200           
21303 Rundkiesschicht unter Holzrost m2          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

440  Verbund- und Formsteinbeläge, Betonplattenbeläge und Fall-
schutzbeläge

441  Verbund- und Formsteine aus Beton liefern.
100   Verbundsteine. Mit Seiten-,   

Anfangs- und Endsteinen.      
Frost-Tausalz-beständig.      

110   Nicht wasserdurchlässig.      

111   Steindicke mm 60, grau, Kanten
gefast.                       

CARENA Pflasterstein          
Grau, glatt, gefast           
Abmessung mm 250 x 250        m2         125.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

444  Beläge aus Verbund- oder Formsteinen erstellen.
100   Ungebundene Bauweise. Inkl.   

Bettung in Sand oder Splitt.  
Ausfugen mit bindigem Sand.   
Inkl. Lieferung Bettungs- und 
Fugenmaterial. Schnitte und   
Randbefestigungen in          
U'pos.-Gruppe .300.           

110   Beanspruchungsklasse T0.      
111   Steindicke mm 60.             
11101 Zu Pos.441.111                m2          85.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

120   Beanspruchungsklasse T1.      

123   Spezifikation                 
12301 Steindicke mm 60              
12302 Zu Pos. 441.111               
12303 Im Bereich Carport            m2          40.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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300   Nebenarbeiten.                
310   Steine schneiden, gerade.     
311   Steindicke mm 60.             m           45.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

320   Steine schneiden, rund.       
321   Steindicke mm 60.             m            5.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

330   Ränder anbetonieren, inkl.    
Materiallieferung.            

331   Betonbedarf m3/m 0,020. Für   
Beanspruchungsklasse T0.      m            Per  . ... ... ... ...

332   Betonbedarf m3/m 0,030. Für   
Beanspruchungsklasse T1.      m            Per  . ... ... ... ...

450  Wassergebundene Beläge, begrünte Beläge und Spielplatz-
beläge

451  Mergelbeläge einbauen. Inkl. Materiallieferung, Verdichten 
und Wässern. Abdeckungen in Pos. 452.

001   Mergel gebrochen, wasserdurch-
lässig. Verdichtete Schicht   
mm 60. Korngrösse 0/15, Pla-  
niergenauigkeit +/- mm 10.    m2          12.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

452  Wassergebundene Beläge abdecken. Inkl. Materiallieferung 
und Verdichten.

100   Mit Rundkies.                 
101   Schichtdicke mm 10. Korn-     

grösse 4/8.                   m2          12.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

300   Mit Brechsand, inkl. Wässern. 
301   Schichtdicke mm 3,00 bis 5,00.

Korngrösse 0/4.               m2          12.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

460  Walzasphaltbeläge und Oberflächenbehandlungen

461  Unterlagen von Schmutz und Sand reinigen, inkl. Auflad 
Material.

100   Trockenreinigung.             
101   Planie Fundationsschicht.     m2         130.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

103   Bitumenhaltige Unterlage.     m2         130.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Nassreinigung.                
201   Bitumenhaltige Unterlage.     m2         130.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

462  Unterlagen vorstreichen.
100   Mit geeignetem Produkt, zur   

Gewährleistung des Schicht-   
verbunds. Dosierung dem Unter-
nehmer freigestellt. Inkl. Ma-
teriallieferung.              

110   Bitumenhaltige Unterlagen.    
111   Haftkleber.                   m2         130.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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463  Belagsanschlussflächen behandeln, z.B. an bestehenden 
Belägen mit Stossverbindungen, Fahrbahnübergängen, 
Einbauten innerhalb von Fahrbahnflächen und Randabschlüssen.
Inkl. Materiallieferung.

100   Bindemittel. Inkl. Reinigen   
Beläge.                       

102   Anstrichmasse.                m           70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

464  Tragschichten AC T liefern, einbauen und verdichten, exkl. 
Reinigung Untergrund und Voranstriche.

300   AC T 16 N.                    
303   Belagsdicke mm 60.            t           19.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

465  Deckschichten AC liefern, einbauen und verdichten, exkl. 
Reinigung Untergrund und Voranstriche.

400   AC 8 N.                       
403   Deckschichtdicke mm 30.       t           10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

470  Holzbeläge

473  Fundamente für Holzbeläge erstellen, inkl. Lieferung.
001   Betonrohre DN 250, l mm 500,  

versetzen in Beton CEM        
kg/m3 200, Betonbedarf        
m3 0,100. Rohr mit Beton CEM  
kg/m3 200 füllen.             St          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

474  Unterkonstruktion für Holzroste erstellen, inkl. 
Lieferung.

100   Träger.                       
102   Spezifikation                 
10201 Lärche unbehandelt            
10202 Abmessung bxh mm 100 x 120    

10204 Auf Fundationsschicht aus     
Splittbeton verlegt. Inklusive
Neoprenauflagen zwischen Holz 
und Splittbeton               m           80.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Lattung.                      
202   Spezifikation                 
20201 Lärche unbegandelt            
20202 Abmessung bxh mm 50 x 50      m          180.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

476  Holzbretter verlegen, inkl. Lieferung.
100   Auf Unterkonstruktion aus     

Pos. 474, inkl. Befestigen.   
130   Lärche.                       

132   Spezifikation                 
13201 Abmessung bxh mm 100 x 40     
13202 Fugenbreite mm 10             

13203 Unsichtbar, von unten         
verschraubt.                  m2          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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477  Mehrleistungen zu Holzbelägen.
100   Anpassen an Bauwerke.         
101   Bei Holzrosten.               m           25.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

400  Abschlüsse und Beläge         ... ... ... ...

500  Mauern, Treppen und Wände
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und 
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510  Fundamentaushub für Mauern und Treppen

511  Fundamentaushub nach Plan erstellen. Transporte in Pos. 514.
100   Aushub.                       
120   Maschinell, mit Beihilfe von  

Hand.                         

121   Normal baggerbarer Boden. Für 
Mauern.                       m3          30.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

122   Normal baggerbarer Boden. Für 
Treppen.                      m3           5.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

300   Sohlen planieren und verdich- 
ten.                          

301   Planiergenauigkeit +/- mm 30. 
Für Mauern.                   m2          50.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

302   Planiergenauigkeit +/- mm 30. 
Für Treppen.                  m2          10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

514  Material innerhalb der Baustelle transportieren, inkl. Auf- 
und Ablad.

100   Auf Untergrundmaterial mit    
Neigung bis 1:3.              

120   Ausmass: Volumen lose.        
122   Transportdistanz m 21 bis 100. m3          45.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

520  Fundationen

521  Ungebundenes Gemisch für Fundamente einbringen und ver-
dichten. Ausmass: Volumen lose.

100   Inkl. Materiallieferung.      
101   Kiesgemisch 0/45.             m3          20.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

522  Beton für Fundamente liefern, einbringen und verdichten. 
Fundamentschalungen in Pos. 523.

200   Fundamentbeton.               
201   Beton CEM kg/m3 200.          m3          20.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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530  Mauern
Sickerpackungen in Pos. 561, Entwässerungen in Abschnitt 
300.

533  Einhäuptige Mauern erstellen. Mauerkronen und Kanten in Pos.
536, Sickerpackungen in Pos. 561 und Hinterfüllungen in Pos.
562.

100   Mit Natursteinbekleidung. Auf-
bau mit Konstruktionsbeton.   

120   Gneis, inkl. Materialliefe-   
rung, Mauerverlauf gerade.    

123   Spezifikation                 
12301 Gneis Maggia                  
12304 Schichtstärken mm 40 - 200    

12305 Steinbearbeitung              
Sichtfläche Bruchroh          
Fugenbild Schottisch          

Fugen                         
Trocken Maximalstärke: 20 mm  
Mauerhöhe m bis 1.20          
Mauerdicke m 0.30             m2          40.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

535  Blocksteinmauern erstellen. Gleichzeitig mit Hinterfüllung 
aus Pos. 562 aufbauen. Mauerkronen und Kanten in Pos. 536, 
Sickerpackungen in Pos. 561.

100   Inkl. Materiallieferung.      
104   Spezifikation                 
10401 Gneis Maggia                  

mm 400 x 400 x freie Längen   
Abmessung                     t           50.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

536  Mauerkronen und Kanten erstellen.
400   Kronensteine. Inkl. Lieferung.

Ausbilden von Köpfen und Was- 
sernasen in U'pos.-Grup-      
pe .500.                      

404   Spezifikation                 
40401 Gneis Maggia                  
40403 b mm 400                      
40404 d mm 200                      

40408 Stirnseite                    
Bruchroh                      m          100.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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550  Treppen und Stufen
Entwässerungen in Abschnitt 300. Aushub und Fundationen in 
den U'abschnitten 510 und 520.

551  Blockstufen liefern und versetzen.
200   Aus Naturstein. Schneiden in  

U'pos.-Gruppe .300 und Ausbil-
den von Köpfen in U'pos.-Grup-
pe .400.                      

210   Versetzen in Beton.           
21302 Gneis                         
21303 Maggia                        
21304 Oberfläche geflammt           
21305 Beton Rundkorn 8/16           
21306 CEM kg/m3 200                 
21307 Betonbedarf m3/m 0.1          
21308 Stufenhöhe mm 150             
21309 Stufentiefe mm 350            
21310 Elementlänge m 1.0            m           15.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

300   Schneiden.                    
320   Naturstein.                   

321   Rechtwinklig. Abmessung       
mm 150x350 bis 400.           
Zu Pos. 551.213               St           Per  . ... ... ... ...

560  Sickerpackungen und Hinterfüllungen
Entwässerungen in Abschnitt 300.

561  Sickerpackungen hinter Mauern erstellen.
100   Ausmass: Volumen lose.        
101   Grobkies 32/45, inkl. Liefe-  

rung.                         m3          30.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

562  Mauern hinterfüllen mit Material aus seitlicher Lagerung. 
Ausmass: Volumen lose.

100   Mit Aushubmaterial.           
101   Exkl. Lieferung.              m3          60.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

500  Mauern, Treppen und Wände     ... ... ... ...
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700  Grün- und Wasserflächen
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und 
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

710  Vegetationstragschichten

711  Unterboden, Oberboden und Substrat für Vegetationstrag-
schichten.

100   Unterboden liefern.           
101   Lose.                         m3         245.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Oberboden liefern.            
201   Lose.                         m3         100.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

501   Uebrige                       
50101 Baumgrubensubstrat befahrbar  
50106 Ausmass: lose                 
50107 LE = m3                       

50108 Lieferant:                    
Ricoter Erdaufbereitung AG    LE          13.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

502   Uebrige                       
50201 Pflanzsubstrat                
50206 Ausmass: lose                 
50207 LE = m3                       

50208 Bestehend aus:                
Blähton gebrochen 50%         
Landerde (sandiger Lehm)  40% 
Rindenkompost  10%            LE          30.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

712  Nachplanie der Rohplanie.
001   Planiergenauigkeit +/- mm 50, 

Ausgangsgenauigkeit +/-       
mm 100.                       m2         500.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

713  Boden innerhalb der Baustelle transportieren, inkl. Auf- 
und Ablad. Ausmass: Volume lose.

100   Auf Untergrundmaterial mit    
Neigung bis 1:3.              

110   Unterboden.                   
111   Transportdistanz bis m 20.    m3          45.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

112   Transportdistanz m 21 bis 100. m3         200.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

120   Oberboden.                    
121   Transportdistanz bis m 20.    m3          20.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

122   Transportdistanz m 21 bis 100. m3          80.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

130   Substrat.                     
131   Transportdistanz bis m 20.    m3          13.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

132   Transportdistanz m 21 bis 100. m3          30.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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714  Unterboden einbauen, separat oder etappenweise mit dem 
Oberboden, inkl. leichter Verdichtung. Material aus 
seitlicher Lagerung. Planiergenauigkeit +/- mm 40.

100   Flächen mit Neigung bis 1:3.  
110   Ab Lager im Schwenkbereich.   
113   Schichtdicke m 0,30.          m2         500.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

715  Gewachsenen und festgefahrenen Unterboden auflockern.
100   Flächen mit Neigung bis 1:3.  
101   Lockerungstiefe m 0,10        

bis 0,20.                     m2         500.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

716  Oberboden einbauen. Mit Material ab Lager Baustelle. Pla-
niergenauigkeit +/- mm 40.

100   Flächen mit Neigung bis 1:3.  
110   Ab Lager im Schwenkbereich.   
111   Schichtdicke m 0,10.          
11101 Für Wiesenflächen             m2         210.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

112   Schichtdicke m 0,20.          
11201 Für Rasenflächen              m2         220.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

113   Schichtdicke m 0,30.          
11301 Für Pflanzflächen             m2          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

717  Substrat einbauen. Mit Material ab Lager Baustelle. 
Planiergenauigkeit +/- mm 40.

100   Flächen mit Neigung bis 1:3.  
110   Ab Lager im Schwenkbereich.   
114   Schichtdicke m 0,40.          
11401 Für Pflanzflächen             m2          60.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

720  Bodenverbesserung und Bodenbearbeitung

721  Grobplanie erstellen.
100   Flächen mit Neigung bis 1:3.  
101   Für Rasenflächen. Planierge-  

nauigkeit +/- mm 30.          m2         220.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

102   Für Pflanzflächen. Planierge- 
nauigkeit +/- mm 30.          m2          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

104   Für Extensivflächen. Planier- 
genauigkeit +/- mm 50.        m2         210.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

722  Zuschlagstoffe liefern.
100   Sand.                         
101   Sand 0/4, gewaschen, lose.    m3           7.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Kompost.                      
201   Kompost gesiebt, lose.        m3           2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

723  Zuschlagstoffe verteilen und einarbeiten. Exkl. Lieferung.
100   Sand.                         
120   Einarbeitungstiefe m 0,16 bis 

0,20.                         
122   Schichtdicke mm 30.           m2         220.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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200   Kompost.                      
210   Einarbeitungstiefe m 0,10 bis 

0,15.                         
211   Schichtdicke mm 20.           m2          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

724  Bodenflächen fräsen.
100   Flächen mit Neigung bis 1:3.  
120   Bearbeitungstiefe m 0,11 bis  

0,15.                         

122   2 Durchgänge. Ausmass: bear-  
beitete Fläche.               m2         500.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

725  Bodenflächen umgraben.
100   Flächen mit Neigung bis 1:3.  
101   Bearbeitungstiefe m 0,20 bis  

0,25.                         m2         100.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

727  Oberbodenflächen walzen.
200   Flächen mit Neigung über 1:3. 
201   Mit Gitterwalze.              m2         500.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

728  Reinplanie auf gelockerter Bodenfläche erstellen.
100   Pflanzflächen.                
110   Flächen mit Neigung bis 1:3.  
111   Planiergenauigkeit +/- mm 20. m2          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Rasenflächen.                 
210   Flächen mit Neigung bis 1:3.  
211   Planiergenauigkeit +/- mm 20. m2         220.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

601   Uebrige                       
60101 Wiesenflächen                 
60102 Planiergenauigkeit +/- mm 30  LE         210.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

700  Grün- und Wasserflächen       ... ... ... ...

800  Bepflanzung, Ansaat und Erstellungspflege
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und 
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

810  Pflanzenlieferung

811  Baumschulpflanzen.
100   Lieferung. Ausmass: ermittel- 

ter Betrag nach effektiver    
Lieferung. LE = Fr.           

101   Spezifikation                 
10101 Budgetbetrag                  LE      20'000.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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820  Pflanzarbeiten

821  Pflanzen von Baumschulpflanzen.
100   Pflanzen aus Pos. 811.100.    

LE = Fr., Einheitspreis =     
1.- x Pflanzlohn in %.        

101   Spezifikation                 
10101 Zu Pos. 811.101               

10102 Pflanzenlieferungsbetrag aus  
Pos. 811: Fr. 20'000          
Pflanzlohn % 30               LE      20'000.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

823  Baumgruben erstellen. Transport von Material in Pos. 222.
100   Aushub.                       
101   Ausmass: Volumen fest, exkl.  

Oberboden.                    m3          15.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

300   Baumgrubensohlen auflockern.  
301   t mm 200.                     m2           8.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

824  Baumgruben mit Substrat oder Oberboden auffüllen.
100   Ab Lager Baustelle, inkl. Auf-

lad.                          
110   Ausmass: Volumen fest.        
111   Transportdistanz bis m 20.    m3           5.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

112   Transportdistanz m 21 bis 100. m3           5.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

826  Pflanzen schützen und befestigen, inkl. Materiallieferung.
300   Mit lehmhaltigem Anstrich.    

Ausmass: geschützte Stammhöhe.
301   Stammumfang bis m 0,30.       m            5.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

500   Aufwendige Fixierungen grosser
Bäume erstellen. Als Mehrleis-
tung zu Pos. 821 oder 822.    

501   Befestigung mit 3 Pfählen,    
d mm 70 bis 80, verbunden mit 
Halbrundlatten, inkl. Liefe-  
rung.                         St           2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

827  Pflanzflächen düngen und mulchen, inkl. Lieferung.
100   Dünger ausbringen.            
101   Hornspäne, g/m2 30.           m2          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

300   Oberboden mit Rindenschnitzeln
abdecken.                     

301   d mm 30 bis 50.               m2          70.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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830  Ansaat und Rollrasen

831  Dünger liefern und ausbringen.
100   Vorsaatdünger.                
101   g/m2 50.                      m2         220.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

832  Ansäen, maschinell oder von Hand, inkl. Lieferung Saatgut.
100   Rasen.                        
110   Gartenrasen.                  
111   g/m2 30.                      m2         220.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

200   Wiesen.                       
220   Blumenwiese.                  
221   g/m2 10.                      m2         210.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

833  Rasenkanten ausbilden.
001   Entlang Kiesflächen.          m           10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

002   Entlang Rabatten.             m           20.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

840  Erstellungspflege und Sicherungen
Pflegeleistungen nach Abnahme in Kap. 184 "Pflege und 
Unterhalt von Grün- und Freiflächen".

842  Begleitkrautregulierung in Pflanzflächen.
100   Ausmass: Anzahl Ausführungen x

Fläche.                       
101   Jäten.                        
10101 Anzahl Ausführungen 2         
10102 Fläche m2 70                  m2         140.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

843  Wässern der angesäten Flächen bis zum 1. Schnitt. Exkl. 
Wasserkosten.

100   Inkl. Vorhalten der Bewässe-  
rungsgeräte.                  

101   Distanz zum Wasserbezugsort   
m 50. Ausmass: Fläche x Anzahl
Ausführungen.                 
Fläche m2 430                 
Anzahl Ausführungen 2         m2         860.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

844  Wässern der angepflanzten Flächen. Exkl. Wasserkosten.
100   Inkl. Vorhalten der Bewässe-  

rungsgeräte.                  
101   Distanz zum Wasserbezugsort   

m 50. Ausmass: Fläche x Anzahl
Ausführungen.                 
Fläche m2 70                  
Anzahl Ausführungen 2         m2         140.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

845  Mähen maschinell oder von Hand.
100   1. Schnitt der Ansaat.        
110   Bei Rasenflächen.             

111   Spezifikation                 
11101 Zu Pos. 832.111               m2         220.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

120   Bei Wiesenflächen.            
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121   Spezifikation                 
12101 Zu Pos. 832.221               m2         210.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

130   Düngen nach 1. Schnitt.       

131   Spezifikation                 
13101 Zu Pos. 845.111               kg          11.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

800  Bepflanzung, Ansaat und       
Erstellungspflege             ... ... ... ...

900  Ausstattung
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und 
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

910  Fundamente

911  Betonfundamente für Ausstattungsgegenstände erstellen.
100   Aushub in normal grabbarem Bo-

den. Betonrohre liefern und   
in Beton versetzen, inkl.     
Materiallieferung und Wie-    
dereinfüllen Aushub.          

120   Inkl. Füllen und seitliches   
Einbetonieren der Betonrohre. 

123   Betonrohre d mm 200, l mm 500.
In Beton CEM kg/m3 200, Beton-
bedarf m3/St. 0,100.          St          10.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

301   Uebrige                       
30101 Streifenfundamente für        

Hochbeete                     
Abmessung m 0.1 x 0.6         
Beton CEM kg/m3 200           
Ausmass: Fundamentlänge       
LE = m                        LE          24.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

913  Ausstattungsgegenstände zusammenbauen und versetzen. 
Lieferung in den U'abschnitten 920 bis 940.

400   Auf bereits bestehende Funda- 
mente aufschrauben. Inkl.     
Bohren der Löcher, Liefern und
Montieren der Dübel und       
Schrauben.                    

401   Spezifikation                 
40101 Zu Pos. 931.001               
40102 Hochbeet                      St           2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

402   Spezifikation                 
40201 Zu Pos. 931.002               
40202 Hochbeet                      St           1.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...
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930  Lieferung von Ausstattungsgegenständen (2)
Erstellen von Fundamenten in Pos. 911. Zusammenbauen, Ver-
setzen sowie Einsanden oder Einbetonieren in Pos. 913. 
Versetzen von Ankern in Pos. 914.

931  Pflanzgefässe liefern.
00102A Aus Holz.                     

00110 Abmessung mm                  
3000 x 1200 x 900             

Zum Aufstellen auf            
Streifenfundamente            St           2.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

002   Spezifikation                 
00202A Aus Holz.                     

00210 Abmessung mm                  
2000 x 1500 x 900             

Zum Aufstellen auf            
Streifenfundamente            St           1.000 . ... ... ... ... ... ... ... ...

900  Ausstattung                   ... ... ... ...

Zusammenstellung:             
100  Baustelleneinrichtung und     

Vorbereitungsarbeiten         ... ... ... ...
200  Erdarbeiten und               

Geländegestaltung             ... ... ... ...
300  Rohrleitungen, Rinnen,        

Schächte und Drainagen        ... ... ... ...
400  Abschlüsse und Beläge         ... ... ... ...
500  Mauern, Treppen und Wände     ... ... ... ...
700  Grün- und Wasserflächen       ... ... ... ...
800  Bepflanzung, Ansaat und       

Erstellungspflege             ... ... ... ...
900  Ausstattung                   ... ... ... ...

181  GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU    ... ... ... ...
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EFH Protz  -  Schnitt B-B'  M 1:20

1 Natursteinmauer, Gneis, Sichtfläche bruchroh,
Fugen trocken, Schichtstärken 4-20 cm,
unregelmässiges Wechselschichten-Mauerwerk

2 Kiesgemisch 0/45, ungebunden

3 RC-Kiesgemisch 0/22, ungebunden

4 Natursteinplatten, Maggiagneis, polygonal, in Splitt 4/8
verfugt mit Brechsand 0/4

5 Abdeckplatte, Gneis, Breite 40 cm, Höhe 5-6 cm
vollflächig auf Dickbettkleber versetzt

6 Fundament, Beton CEM II 200 kg/m3

7 Blocksteinmauer, Maggiagneis, 40/40 cm
freie Längen

8 Oberboden

9 Untergrundmaterial
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